
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO Valor Valor Sub-Total % %

QUANT Unitário Total do do do

No. DISCRIMINAÇÃO UN em Reais do Sub-Item ITEM sub-item ITEM

1 DEMOLIÇÕES
1.1 Retirada asfalto em ex-via acesso ao estacionamento m2 96,30 9,72 936,04 0,3871
1.2 Retirada de meio-fio defronte o prédio ml 61,61 6,00 369,66 0,1529
1.3 Retirada de escada e seixos rolados grandes no talude m2 23,94 60,00 1.436,40 0,5940

oeste próximo à cafeteria.
1.4 Retirada de parreiras e terra da floreira oeste 1o. andar,

e remoção da impermeabilização e limpeza do local. orç. 1,00 2.489,08 2.489,08 5.231,18 1,0292 2,1631
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Movimento de terra mecânico no talude e no local do
estacionamento hora 20,00 204,00 4.080,00 4.080,00 1,6871 1,6871

3 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA
3.1 Cortina de concreto armado de contensão junto talude

norte do estacionamento. m3 13,90 2.100,00 29.190,00 12,0701
3.2 Ampliação da base do porta bandeiras com fundação m3 1,00 2.100,00 2.100,00 0,8684
3.3 Calha de concreto para recolhimento de água junto ao 
3.4 pilar de norte para sul na face leste. ml 6,00 420,00 2.520,00 33.810,00 1,0420 13,9804

4 PAVIMENTAÇÃO
4.1 Meio-fio de concreto no estacionamento novo ml 68,20 43,20 2.946,24 1,2183
4.2 Recapeamento parcial e novo asfalto no lado oeste do 

prédio, junto à rampa e acesso às garagens m2 110,00 78,00 8.580,00 3,5478
4.3 Retirada de asfalto existente, preparo de base e novo 

asfaltamento no estacionamento norte m2 346,00 78,00 26.988,00 11,1595
4.4 Calçada com pedras de basalto natural assentadas com

argamassa, defronte o prédio, junto ao estacionamento
leste. m2 20,02 168,00 3.363,36 1,3908

4.5 Placas de basalto natural serrado 41x41 assentados no
gramado defronte o prédio m2 21,18 114,00 2.414,52 0,9984

4.6 Seixo rolado grande assentado com argamassa debaixo
da rampa de carros com grampeamento anti-deslize. m2 72,25 120,00 8.670,00 3,5850

4.7 Retirada e recolocação c/argamassa dos seixos exis-
tentes debaixo projeção do plenário junto à calçada m2 41,81 120,00 5.017,20 2,0746

4.8 Revestimento de degraus e patamares de concreto com
placas de basalto tear  levigado em 25 degraus  e dois

4.9 patamares ( materiais e mão e obra de colocação) m2 15,89 227,00 3.607,03 1,4915
Frizo em todos os degraus e soleiras dos patamares anti-
escorregamento ml 38,86 18,00 699,48 0,2892

4.10 Retirada e reposição de calçada de basalto 46x46 m2 23,49 60,00 1.409,40 0,5828
4.11 Calçada de basalto 46x46 lado oeste c/ aprov. de pedras m2 16,31 45,00 733,95 64.429,18 0,3035 26,6415

existentes.

107.550,36 107.550,36 44,4721 44,4721
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