
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO CUSTOS UNITÁRIOS       CUSTOS TOTAIS Sub-Total MAT 

QUANT EM REAIS EM REAIS do % + MO

REF DISCRIMINAÇÃO UN Materiais Mão-de-obra MATERIAIS MÃO-DE-OBRA MAT. + MO ITEM CUB

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Licença para Construir,  ART CREA e outros verba 1,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,0913 1,0417
1.2 Cópias Heliográficas (5 jogos de 15 pranchas) m.l. 82,50 11,00 907,50 907,50 2.007,50 0,0753 0,8594

2 INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DA OBRA
2.1 Tapumes simples de compensado h= 2,20m. m2 125,84 78,00 45,00 9.815,52 5.662,80 15.478,32 1,2849 14,6583
2.1 Furgão para barracão de obra orç. 1,00 3.300,00 550,00 3.300,00 550,00 3.850,00 0,3196 3,6460
2.2 Limpeza permanente na obra (1 servente/ 6 meses) hora 1.320,00 9,00 11.880,00 11.880,00 0,9862 11,2506
2,3 Viagens p/remoção materiais de demolições/limpezas unid. 20,00 110,00       2.200,00 2.200,00 0,1826 2,0835
2.4 Locação da  obra m2 831,31 1,20           1,80 997,57 1.496,36 2.493,93 35.902,25 0,2070 2,3618

3 PREPARAÇÃO E MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Desmatamento e destocamento no local da obra m2 225,00 5,00 2,00 1.125,00 450,00 1.575,00 0,1307 1,4916
3.2 Movimento de terra mecânico em fundações m3 900,00 8,40 1,80 7.560,00 1.620,00 9.180,00 0,7621 8,6937
3.3 Movimento de rocha m3 50,00 173,00 48,00 8.650,00 2.400,00 11.050,00 0,9173 10,4646
3.4 Movimento de terra manual em fundações até 1,50m m3 64,00 27,50 1.760,00 1.760,00 0,1461 1,6668
3.5 Reaterro de fundações m3 37,00 14,00 518,00 518,00 24.083,00 0,0430 0,4906

4 INFRAESTRUTURA
4.1 Sapatas, cortinas e pilares  de concreto armado m3 54,00 680,00 420,00 36.720,00 22.680,00 59.400,00 4,9310 56,2532
4.2 Escada de acesso do 1º SS ao 3º SS. m3 4,05 680,00 420,00 2.754,00 1.701,00 4.455,00 63.855,00 0,3698 4,2190

5 SUPRAESTRUTURA
5.1 Preparação pilares e adesivos p/ reforços vb 1,00 550,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 0,0913 1,0417
5.2 Concreto armado aparente com formas plastificadas em
5.3 pilares, vigas, lajes em geral e passarela (Fck 35Mpa) m3 301,14 1.250,00 650,00 376.425,00 195.741,00 572.166,00 47,4972 541,8547
5.6 Moldura de concreto aparente no contorno janelas norte m3 2,57 1.250,00 650,00 3.212,50 1.670,50 4.883,00 578.149,00 0,4054 4,6243

6 DEMOLIÇÕES
6.1 Remoção de paredes de alvenaria de 0,30m m3 28,80 28,30 815,04 815,04 0,0677 0,7719

6.2 Retirada de porta existente garagem e mobiliário hora 32,00 8,80 281,60 281,60 1.096,64 0,0234 0,2667

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SUB TOTAIS 455.317,09 249.776,30 705.093,39 705.093,39 58,5319 667,7400

CAXIAS DO SUL ORÇAMENTO Nº. 01 Responsável Técnico: Folha Nº.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DATA: 14.10.2009 01
DOIS MÓDULOS NO LADO NORTE DO PRÉDIO CUB CAL8-A: 1.055,94 arquiteto João Alberto Marchioro


