MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO CUSTOS UNITARIOS CUSTOS TOTAIS Sub-Total MAT
QUANT EM REAIS EM REAIS do % + MO
REF DISCRIMINAGAO UN Materiais [ Mao-de-obra [ MATERIAIS MAO-DE-OBRA MAT. + MO ITEM cuB
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |Licenca para Construir, ART CREA e outros verba 1,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,0913 1,0417
1.2 [Copias Heliograficas (5 jogos de 15 pranchas) m.l. 82,50 11,00 907,50 907,50 2.007,50 0,0753 0,8594
2 INSTALACAO/MANUTENCAO DA OBRA
2.1 |[Tapumes simples de compensado h=2,20m. m2 125,84 78,00 45,00 9.815,52 5.662,80 15.478,32 1,2849 14,6583
2.1 |Furgéo para barracdo de obra org. 1,00 3.300,00 550,00 3.300,00 550,00 3.850,00 0,3196 3,6460
2.2 |Limpeza permanente na obra (1 servente/ 6 meses) hora 1.320,00 9,00 11.880,00 11.880,00 0,9862 11,2506
2,3 |Viagens p/remogéo materiais de demolicdes/limpezas unid. 20,00 110,00 2.200,00 2.200,00 0,1826 2,0835
2.4 |Locagdo da obra m2 831,31 1,20 1,80 997,57 1.496,36 2.493,93 35.902,25 0,2070 2,3618
3 PREPARACAO E MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |Desmatamento e destocamento no local da obra m2 225,00 5,00 2,00 1.125,00 450,00 1.575,00 0,1307 1,4916
3.2 [Movimento de terra mecanico em fundacdes m3 900,00 8,40 1,80 7.560,00 1.620,00 9.180,00 0,7621 8,6937
3.3 [Movimento de rocha m3 50,00 173,00 48,00 8.650,00 2.400,00 11.050,00 0,9173 10,4646
3.4 [Movimento de terra manual em fundagdes até 1,50m m3 64,00 27,50 1.760,00 1.760,00 0,1461 1,6668
3.5 [Reaterro de fundagdes m3 37,00 14,00 518,00 518,00 24.083,00 0,0430 0,4906
4 INFRAESTRUTURA
4.1 |Sapatas, cortinas e pilares de concreto armado m3 54,00 680,00 420,00 36.720,00 22.680,00 59.400,00 4,9310 56,2532
4.2 |Escada de acesso do 1° SS ao 3° SS. m3 4,05 680,00 420,00 2.754,00 1.701,00 4.455,00 63.855,00 0,3698 4,2190
5 SUPRAESTRUTURA
5.1 |Preparagao pilares e adesivos p/ reforcos vb 1,00 550,00 550,00 550,00 550,00 1.100,00 0,0913 1,0417
5.2 |Concreto armado aparente com formas plastificadas em
5.3 |pilares, vigas, lajes em geral e passarela (Fck 35Mpa) m3 301,14 1.250,00 650,00 376.425,00 195.741,00 572.166,00 47,4972 541,8547
5.6 |Moldura de concreto aparente no contorno janelas norte m3 2,57 1.250,00 650,00 3.212,50 1.670,50 4.883,00 578.149,00 0,4054 4,6243
6 DEMOLICOES
6.1 [Remocéo de paredes de alvenaria de 0,30m m3 28,80 28,30 815,04 815,04 0,0677 0,7719
6.2 |Retirada de porta existente garagem e mobiliario hora 32,00 8,80 281,60 281,60 1.096,64 0,0234 0,2667
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SUB TOTAIS 455.317,09 249.776,30 705.093,39 705.093,39 58,5319 667,7400
CAXIAS DO SUL ORGCAMENTO Ne. 01 Responsavel Técnico: Folha N°.
DATA: 14.10.2009 01
CUB CALS8-A: 1.055,94 arquiteto Jodo Alberto Marchioro




