
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO Valor Valor Sub-Total % %

QUANT Unitário Total do do do

No. DISCRIMINAÇÃO UN em Reais do Sub-Item ITEM sub-item ITEM

1 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
1.1 Retirada das passarelas existentes de 0,60m de largura(161,40x0,60) m2 96,84 16,00 1.549,44 0,3821
1.2 Retirada do telhado e isolamento térmico existentes m2 1.032,00 14,34 14.798,88 3,6498
1.3 Retirada calhas, algerozes e  acessórios existentes + estocagem orç 1,00 3.330,00 3.330,00 0,8213
1.4 Retirada das tesouras de madeira existentes (fora telhados curvos) m2 855,90 18,61 15.928,30 3,9284
1.5 Demolição de chaminé de alvenaria e retirada do material do local vb 1,00 1.260,00 1.260,00 36.866,62 0,3108 9,0923

2 TELHADO E INSTALAÇÕES
2.1 Impermeabilização c/manta asfáltica 4mm alum.nas calhas  concreto m 84,25 106,60 8.981,05 2,2150
2.2 Reforma madeiramento dos telhados curvos c/troca de peças c/danos m2 167,45 61,00 10.214,45 2,5192
2,3 Treliças metálicas com instalação inclusive contraventamentos un 108,00 528,00 57.024,00 14,0637
2,4 Telhas sandw.aço galv.pre-pintado RAL 9003 na face ext 0,43/0,43mm m2 1.032,00 96,72 99.815,04 24,6171
2,5 Terça de pinho sem nó de 4x7cm com jimo marrom m 628,00 26,00 16.328,00 4,0269
2,6 Novas calhas de alumínio com corte 75 ( 15,55mx6) m 98,00 169,00 16.562,00 4,0846
2,7 Rufos de alumínio nas paredes e nas cumieiras m 198,00 128,50 25.443,00 6,2749
2,8 Algeroz no lado interno das platibandas m2 47,00 195,00 9.165,00 2,2603
2,9 Capa de muro corte 20cm m 237,00 91,50 21.685,50 5,3482
2,10 Platibanda interna da capa de muro até telhas m2 64,00 195,00 12.480,00 3,0779
2,11 Novas tampas de acesso 0,70x0,70m em alumínio 0,8mm c/colarinho un 9,00 570,00 5.130,00 1,2652
2,12 Lona plástica para proteção provisória do local m2 600,00 4,00 2.400,00 0,5919
2,13 Mão de obra de colocação das terças e do telhado m2 1.023,35 12,00 12.280,20 297.508,24 3,0286 73,3736

3 PLATAFORMA DE ACESSO SOBRE O TELHADO
3.1 Restauração da passarela norte/sul e da plataforma metálica na porta m2 95,40 71,00 6.773,40 1,6705
3.2 Reistalação da passarela do eixo norte/sul c/novos apoios e vedação m 66,00 47,00 3.102,00 9.875,40 0,7650 2,4355

4 INSTALAÇÕES INICIAIS E SEGURANÇA
4.1 Linha de vida para segurança - mont/desmont com cálculo e ART un 1,00 4.993,00 4.993,00 1,2314
4.2 Isolamento de áreas com proteção e sinalização vb 1,00 1.365,00 1.365,00 0,3366
4.3 Aterramento das instalações un 1,00 1.204,23 1.204,23 0,2970
4.4 Guincho para transporte da estrutura - locação d 30,00 1.260,00 37.800,00 9,3225
4.5 Carga manual  e transporte - caminhão 10km T 20,00 153,00 3.060,00 48.422,23 0,7547 11,9422

5 PINTURA
5.1 Pintura de algerozes e arremates com esmalte marrom café L= 0,20m m 174,00 8,65 1.505,10 0,3712
5.2 Reparo de trincas e repintura com tinta acrílica em alvenarias externas m2 81,18 32,70 2.654,59 0,6547
5.3 Repintura na passarela norte/sul e na plataforma e escada metálicas m2 95,40 41,70 3.978,18 0,9811
5.4 Repintura com verniz epoxi incolor nos concretos da cobertura m2 50,00 50,00 2.500,00 10.637,87 0,6166 2,6236

6 LIMPEZA
6.1 Limpeza em geral orç 1,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,5327 0,5327

405.470,36 405.470,36 100,0000 100,0000
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