
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO Valor Valor Sub-Total % %

QUANT Unitário Total do do do

REF DISCRIMINAÇÃO UN em Reais do Sub-Item ITEM sub-item ITEM

TRANSPORTE DA FOLHA Nº 02 229.198,80 229.198,80 94,7738 94,7738

9 SISTEMA DE ATERRAMENTO
9.1 Cabo de cobre nú 1x 35mm2 normatizado m. 75,00 15,50 1.162,50 0,4807
9.2 Cabo de cobre tarjado 120 mm2 Flex m. 50,00 54,80 2.740,00 1,1330
9.3 Eletrodo cobreado d.16mm x 2.000mm  - 254 microns un. 25,00 68,50 1.712,50 0,7081
9.4 Molde para emenda HCL 35mm2 un. 1,00 305,00 305,00 0,1261
9.5 Molde para emenda HCT  35mm2 un. 1,00 115,00 115,00 0,0476
9.6 Molde para emenda HCX  35mm2 un. 1,00 315,00 315,00 0,1303
9.7 Alicate para molde Grafite Z - 200 un. 1,00 120,00 120,00 0,0496
9.8 Cartucho para solda N 200 un. 25,00 42,00 1.050,00 0,4342
9.9 Ignex Palitos para solda un. 25,00 2,00 50,00 0,0207

9.10 Disco para solda un. 25,00 2,50 62,50 0,0258
9.11 Terminal de compressão 120 mm2 un. 1,00 6,50 6,50 0,0027
9.12 Mão de obra de instalação do sistema de aterramento un. 1,00 5.000,00 5.000,00 12.639,00 2,0675 5,2262

SUB TOTAIS 241.837,80 241.837,80 100,0000 100,0000
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