MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO Valor Valor Sub-Total % %
QUANT Unitario Total do do do
REF DISCRIMINACAO UN em Reais do Sub-ltem ITEM sub-item ITEM
TRANSPORTE DA FOLHA N2 02 229.198.80 229.198,80( 94,7738 94,7738
9 SISTEMA DE ATERRAMENTO
9.1 Cabo de cobre ni 1x 35mm2 normatizado m. 75,00 15,50 1.162,50 0,4807
9.2 |Cabo de cobre tarjado 120 mm2 Flex m. 50,00 54,80 2.740,00 1,1330
9.3 Eletrodo cobreado d.16mm x 2.000mm - 254 microns un. 25,00 68,50 1.712,50 0,7081
9.4 Molde para emenda HCL 35mm?2 un. 1,00 305,00 305,00 0,1261
9.5 Molde para emenda HCT 35mm2 un. 1,00 115,00 115,00 0,0476
9.6 Molde para emenda HCX 35mm2 un. 1,00 315,00 315,00 0,1303
9.7 |Alicate para molde Grafite Z - 200 un. 1,00 120,00 120,00 0,0496
9.8 Cartucho.para solda N 200 un. 25,00 42,00 1.050,00 0,4342
9.9 Ignex Palitos para solda un. 25,00 2,00 50,00 0,0207
9.10 [Disco para solda un. 25,00 2,50 62,50 0,0258
9.11 |Terminal de compressao 120 mm2 un. 1,00 6,50 6,50 0,0027
9.12 |Mao de obra de instalagao do sistema de aterramento un. 1,00 5.000,00 5.000,00 12.639,00f 2,0675 5,2262
SUB TOTAIS 241.837,80 241.837,80| 100,0000 | 100,0000
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL ORCAMENTO | 03 Folha Ne°.
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