MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO Valor Valor Sub-Total % %
QUANT Unitario Total do do do
No. DISCRIMINACAO UN em Reais do Sub-ltem ITEM sub-item ITEM
1 DEMOLICOES
1.1 Retirada de asfalto em ex-via acesso ao estacionamento m2 96,30 9,72 936,04 0,3612
1.2 Retirada de meio-fio defronte o prédio ml 61,61 6,00 369,66 0,1426
1.3 Retirada de escada e seixos rolados grandes no talude m2 23,94 60,00 1.436,40 0,5542
oeste préximo a cafeteria.
1.4 Retirada de parreiras e terra da floreira oeste 10. andar,
e remocgao da impermeabilizacao e limpeza do local. org. 1,00 2.489,08 2.489,08 5.231,18| 0,9604 2,0184
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Movimento de terra mecanico no talude e no local do
estacionamento hora 20,00 204,00 4.080,00 4.080,00| 1,5743 1,5743
3 INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA
3.1 Cortina de concreto armado de contensdo junto talude
norte do estacionamento. m3 13,90 2.100,00 29.190,00 11,2629
3.2 |Ampliagédo da base do porta bandeiras com fundacao m3 1,00 2.100,00 2.100,00 0,8103
3.3 Calha de concreto para recolhimento de agua junto ao 4o0.
3.4 pilar de norte para sul na face leste. ml 6,00 420,00 2.520,00 33.810,00 0,9723 13,0455
4 PAVIMENTACAO
41 Meio-fio de concreto no estacionamento novo ml 68,20 43,20 2.946,24 1,1368
4.2 Recapeamento parcial e novo asfalto no lado oeste do
prédio, junto a rampa e acesso as garagens m2 110,00 78,00 8.580,00 3,3106
4.3 Retirada de asfalto existente, preparo de base e novo
asfaltamento no estacionamento norte m2 346,00 78,00 26.988,00 10,4133
4.4 Calcada com pedras de basalto natural assentadas com
argamassa, defronte o prédio, junto ao estacionamento
leste. m2 20,02 168,00 3.363,36 1,2977
4.5 Placas de basalto natural serrado 41x41 assentados no
gramado defronte o prédio m2 21,18 114,00 2.414,52 0,9316
4.6 |Seixo rolado grande assentado com argamassa debaixo
da rampa de carros com grampeamento anti-deslize. m2 72,25 120,00 8.670,00 3,3453
4.7 |Retirada e recolocagdo c/argamassa dos seixos exis-
tentes debaixo projecdo do plenario junto a calgada m2 41,81 120,00 5.017,20 1,9359
4.8 |Revestimento de degraus e patamares de concreto com
placas de basalto tear levigado em 25 degraus e dois
4.9 |patamares ( materiais e mao e obra de colocagéo) m2 15,89 227,00 3.607,03 1,3918
Frizo em todos os degraus e soleiras dos patamares anti-
escorregamento ml 38,86 18,00 699,48 0,2699
410 |Retirada e reposigcéo de calgcada de basalto 46x46 m2 23,49 60,00 1.409,40 0,5438
411 |Calgada de basalto 46x46 lado oeste ¢/ aprov. de pedras m2 16,31 45,00 733,95 64.429,18| 10,2832 24,8598
existentes.
107.550,36 107.550,36| 41,4980 41,4980
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