
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO Valor Valor Sub-Total % %

QUANT Unitário Total do do do

REF DISCRIMINAÇÃO UN em Reais do Sub-Item ITEM sub-item ITEM

TRANSPORTE DA FOLHA Nº 02 194.286,47 194.286,47 74,9649 74,9649
7 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS

7.1 Instalação de 2 conjuntos de bicicletários mod. MKT
AL com 5 vagas cada fixados na pavimentação  do esta- unid 2,00 800,00 1.600,00 0,6174
cionamento na face leste do prédio.

7.2 Cobertura metálica do bicicletário constando de: orç. 1,00 16.632,00 16.632,00 6,4174
fundações de concreto armado, pilares e terças metálicos
e telhado com telhas trapezoidais de alumínio branco nas
duas faces, tudo com pintura epoxi na cor branca.

7.3 Calhas e condutores da cobertura. unid 1,00 700,00 700,00 0,2701

7.4 Poste metálico com luminárias tipo 4 pétalas e lâmpadas unid 1,00 1.200,00 1.200,00 0,4630
iguais às existentes.

7.5 Sistema de irrigação automática conectado aos reser-
vatórios de coleta de água da chuva constando de:
reservatório subterrâneo de decantação, aspersores es-
camoteáveis, 4", bacias reguláveis de aspersor, conecto-
res, flexíveis, tubos e conexões de 32mm e 25mm, cone-
xões e acessórios, mangueiras, filtro de disco 2"  com 
manômetro de saída, motobomba c/sucção e recalque,
válvulas elétricas com caixas, programador para irrigação
fluxostato e sensor de chuva e quadro de comando 
hidráulico. Rêde de torneiras no oeste, norte e leste.
Projeto e detalhamento do sistema, com ART do respon- orç. 1,00 26.073,60 26.073,60 46.205,60 10,0604 17,8283
sável. 

8 DIVERSOS
8.1 Grelha de ferro com pintura esmalte na calha de concreto m2 1,20 300,00 360,00 0,1389

no lado leste junto das esquadrias da cafeteria/hall.
8.2 Mastro de ferro do porta-bandeiras igual aos existentes un 1,00 800,00 800,00 0,3087
8.3 Transferência de local dos bujões de gás (para debaixo  

da rampa de acesso à cozinha da cafeteria com grade de orç. 1,00 960,00 960,00 0,3704
ferro e portão de acesso com chave.

8.4 Escada de alvenaria no patamar do 3o. Subsolo orç. 1,00 800,00 800,00 0,3087
8.5 Refixação de postes de corrimões no 3o. Subsolo orç. 1,00 300,00 300,00 0,1158
8.6 Impermeabilização da floreira oeste do 1o.andar com 

manta asfáltica 4mm com poliester tipo anti-raiz, proteção
mecânica e limpeza em geral orç. 1,00 2.818,73 2.818,73 6.038,73 1,0876 2,3300

SUB TOTAIS 246.530,80 246.530,80 95,1233 95,1233
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