MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO Valor Valor Sub-Total % %
QUANT Unitario Total do do do
REF DISCRIMINACAO UN em Reais do Sub-ltem ITEM sub-item ITEM
TRANSPORTE DA FOLHA N2 02 246.530,80 246.530,80( 95,1233 95,1233
9 SISTEMA DE ATERRAMENTO
9.1 Cabo de cobre n 1x 35mm2 normatizado m. 75,00 15,50 1.162,50 0,4485
9.2 Cabo de cobre tarjado 120 mm2 Flex m. 50,00 54,80 2.740,00 1,0572
9.3 Eletrodo cobreado d.16mm x 2.000mm - 254 microns un. 25,00 68,50 1.712,50 0,6608
9.4 Molde para emenda HCL 35mm2 un. 1,00 305,00 305,00 0,1177
9.5 Molde para emenda HCT 35mm2 un. 1,00 115,00 115,00 0,0444
9.6 Molde para emenda HCX 35mm2 un. 1,00 315,00 315,00 0,1215
9.7 |Alicate para molde Grafite Z - 200 un. 1,00 120,00 120,00 0,0463
9.8 Cartucho para solda N 200 un. 25,00 42,00 1.050,00 0,4051
9.9 Ignex Palitos para solda un. 25,00 2,00 50,00 0,0193
9.10 ([Disco para solda un. 25,00 2,50 62,50 0,0241
9.11 [Terminal de compressao 120 mm2 un. 1,00 6,50 6,50 0,0025
9.12 [Mao de obra de instalacdo do sistema de aterramento un 1,00 5.000,00 5.000,00 12.639,00| 1,9292 4,8767
SUB TOTAIS 259.169,80 259.169,80( 100,0000 | 100,0000
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