MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO Valor Valor Sub-Total % %
QUANT Unitario Total do do do
REF DISCRIMINACAO UN em Reais do Sub-ltem ITEM sub-item ITEM
TRANSPORTE DA FOLHA N2 02 194.286,47 194.286,47| 74,9649 74,9649
7 EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS
71 Instalagdo de 2 conjuntos de bicicletarios mod. MKT
AL com 5 vagas cada fixados na pavimentacdo do esta- | unid 2,00 800,00 1.600,00 0,6174
cionamento na face leste do prédio.
7.2 |Cobertura metalica do bicicletario constando de: orc. 1,00 16.632,00 16.632,00 6,4174
fundacoes de concreto armado, pilares e tercas metdlicos
e telhado com telhas trapezoidais de aluminio branco nas
duas faces, tudo com pintura epoxi na cor branca.
7.3 Calhas e condutores da cobertura. unid 1,00 700,00 700,00 0,2701
7.4 |Poste metalico com luminarias tipo 4 pétalas e lampadas | unid 1,00 1.200,00 1.200,00 0,4630
iguais as existentes.
7.5 |Sistema de irrigagao automatica conectado aos reser-
vatérios de coleta de dgua da chuva constando de:
reservatério subterraneo de decantagao, aspersores es-
camoteaveis, 4", bacias regulaveis de aspersor, conecto-
res, flexiveis, tubos e conexdes de 32mm e 25mm, cone-
x0es e acessorios, mangueiras, filtro de disco 2" com
mandmetro de saida, motobomba c/sucgao e recalque,
valvulas elétricas com caixas, programador para irrigacao
fluxostato e sensor de chuva e quadro de comando
hidraulico. Réde de torneiras no oeste, norte e leste.
Projeto e detalhamento do sistema, com ART do respon- | orc. 1,00 26.073,60 26.073,60 46.205,60| 10,0604 17,8283
savel.
8 DIVERSOS
8.1 Grelha de ferro com pintura esmalte na calha de concreto | m2 1,20 300,00 360,00 0,1389
no lado leste junto das esquadrias da cafeteria/hall.
8.2 Mastro de ferro do porta-bandeiras igual aos existentes un 1,00 800,00 800,00 0,3087
8.3 |Transferéncia de local dos bujoes de géas (para debaixo
da rampa de acesso a cozinha da cafeteria com grade de | orc. 1,00 960,00 960,00 0,3704
ferro e portdo de acesso com chave.
8.4 Escada de alvenaria no patamar do 30. Subsolo org. 1,00 800,00 800,00 0,3087
8.5 Refixacao de postes de corrimdes no 3o0. Subsolo org. 1,00 300,00 300,00 0,1158
8.6 Impermeabilizacao da floreira oeste do 10.andar com
manta asfaltica 4mm com poliester tipo anti-raiz, protecéao
mecanica e limpeza em geral org. 1,00 2.818,73 2.818,73 6.038,73| 1,0876 2,3300
SUB TOTAIS 246.530,80 246.530,80| 95,1233 95,1233
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL ORCAMENTO | 02 Folha Ne.
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