MACRO ITEM/ITEM DE SERVICO CUSTOS UNITARIOS CUSTOS TOTAIS Sub-Total MAT
QUANT EM REAIS EM REAIS do % + MO
REF DISCRIMINACAO UN Materiais | M&o-de-obra MATERIAIS MAO-DE-OBRA MAT. + MO ITEM CUB
TRANSPORTE DA FOLHA N° 03 193.278,44 85.552,49 977.674,97 977.674,97 81,1597 925,8812
14.7 |[Soleiras e peitoris de granito e em floreiras m2 57,80 388,00 21,30 22.426,40 1.231,14 23.657,54 1,9639 22,4042
14.8 |Piso ceramica P15 anti-derrapante "A "branca m2 440,00 28,30 19,20 12.452,00 8.448,00 20.900,00 1,7350 19,7928
14.9 [Calcada de basalto regular serrada assentada c/arg. m2 11,00 76,40 13,90 840,40 152,90 993,30 45.550,84 0,0825 0,9407
15 ESQUADRIAS DE ALUMINIO, FERRO E MADEIRA
15.1 |Trelicas espaciais nas floreiras (6,00x2,30m)nos 3 tipos un 12,00 1.150,00 100,00 13.800,00 1.200,00 15.000,00 1,2452 14,2054
15.2 [Janelas tipo maxim ' ar m2 153,06 298,00 26,50 45.611,88 4.056,09 49.667,97 4,1231 47,0367
15.3 |Painéis de venezianas de aluminio nos peitoris m2 50,00 430,00 25,00 21.500,00 1.250,00 22.750,00 1,8885 21,5448
15.4 [Retirada e recolocagado de 3 janelas existentes m2 12,42 13,20 35,00 163,94 434,70 598,64 0,0497 0,5669
15.5 [Corriméo ferro 2 "com 3 tubos horizontais m.l. 70,00 170,00 22,00 11.900,00 1.540,00 13.440,00 1,1157 12,7280
15.6 [Marco mad. lei e porta macica rev. melamina c/ferragens unid. 2,00 407,00 150,00 814,00 300,00 1.114,00 0,0925 1,0550
15.7 |Marco mad. lei e porta macica rev. melamina c/ferragens unid. 1,00 350,00 80,00 350,00 80,00 430,00 103.000,61 0,0357 0,4072
16 VIDROS
16.1 |Vidro cristal liso incolor de 4mm nas esquadrias m2 81,63 50,00 15,00 4.081,50 1.224,45 5.305,95 0,4405 5,0249
16.2 |Vidro cristal liso incolor laminado 6mm(3+3) m2 21,60 345,00 105,00 7.452,00 2.268,00 9.720,00 15.025,95 0,8069 9,2051
17 PINTURAS
17.1 [Massa textura graffiato e tinta acrilica no reboco externo m2 178,00 13,20 19,00 2.349,60 3.382,00 5.731,60 0,4758 5,4280
17.2 |Massa e tinta acrilica em reboco interno m2 178,00 15,00 25,00 2.670,00 4.450,00 7.120,00 0,5911 6,7428
17.3 |[Verniz incolor pigmentado p/ concreto aparente externo m2 596,00 20,00 13,00 11.920,00 7.748,00 19.668,00 1,6327 18,6261
17.4 |Verniz incolor pigmentado p/ concreto aparente interno m2 1.213,00 9,00 8,00 10.917,00 9.704,00 20.621,00 1,7118 19,5286
17.5 [Esmalte sintético marrom na porta de ferro e trelicas un 15,00 110,00 150,00 1.650,00 2.250,00 3.900,00 0,3238 3,6934
17.6 |Esmalte sintético marrom nos corrimdes de ferro ml 70,00 8,00 15,00 560,00 1.050,00 1.610,00 0,1337 1,5247
17.7 |Verniz fosco em rodapés de madeira de lei m.l. 115,00 2,00 9,00 230,00 1.035,00 1.265,00 59.915,60 0,1050 1,1980
18 LIMPEZA
18.1 |Limpeza pisos de ceramica, basalto, granito m2 543,80 2,30 2,75 1.250,74 1.495,45 2.746,19 0,2280 2,6007
18.2 [Limpeza de vidros m2 103,23 2,75 4,20 283,88 433,57 717,45 3.463,64 0,0596 0,6794
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SUB TOTAIS 366.501,78 139.285,79( 1.204.631,62( 1.204.631,62( 100,0000 1.140,8145
CAXIAS DO SUL ORGAMENTO Ne. 01 Responsavel Técnico: Folha Ne.
DATA: 14.10.2009 04
CUB CALS-A: R$1.055,94 arquiteto Jodo Alberto Marchioro




