
MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO CUSTOS UNITÁRIOS               CUSTOS TOTAIS Sub-Total MAT 

QUANT EM REAIS EM REAIS do % + MO

REF DISCRIMINAÇÃO UN Materiais Mão-de-obra MATERIAIS MÃO-DE-OBRA MAT. + MO ITEM CUB

TRANSPORTE DA FOLHA Nº 03 193.278,44 85.552,49 977.674,97 977.674,97 81,1597 925,8812

14.7 Soleiras e peitoris  de granito e em floreiras m2 57,80 388,00 21,30 22.426,40 1.231,14 23.657,54 1,9639 22,4042
14.8 Piso cerâmica PI 5 anti-derrapante "A "branca m2 440,00 28,30 19,20 12.452,00 8.448,00 20.900,00 1,7350 19,7928
14.9 Calçada de basalto regular serrada assentada c/arg. m2 11,00 76,40 13,90 840,40 152,90 993,30 45.550,84 0,0825 0,9407

15 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, FERRO E MADEIRA
15.1 Treliças espaciais nas floreiras  (6,00x2,30m)nos 3 tipos un 12,00 1.150,00 100,00 13.800,00 1.200,00 15.000,00 1,2452 14,2054
15.2 Janelas tipo maxim ' ar m2 153,06 298,00 26,50 45.611,88 4.056,09 49.667,97 4,1231 47,0367
15.3 Painéis de venezianas de alumínio nos peitoris m2 50,00 430,00 25,00 21.500,00 1.250,00 22.750,00 1,8885 21,5448
15.4 Retirada e recolocação de 3 janelas existentes m2 12,42 13,20 35,00 163,94 434,70 598,64 0,0497 0,5669
15.5 Corrimão ferro 2 "com 3 tubos horizontais m.l. 70,00 170,00 22,00 11.900,00 1.540,00 13.440,00 1,1157 12,7280
15.6 Marco mad. lei e porta maciça rev. melamina c/ferragens unid. 2,00 407,00 150,00 814,00 300,00 1.114,00 0,0925 1,0550
15.7 Marco mad. lei e porta maciça rev. melamina c/ferragens unid. 1,00 350,00 80,00 350,00 80,00 430,00 103.000,61 0,0357 0,4072

16 VIDROS
16.1 Vidro cristal liso incolor de 4mm nas esquadrias m2 81,63 50,00 15,00 4.081,50 1.224,45 5.305,95 0,4405 5,0249
16.2 Vidro cristal liso incolor laminado 6mm(3+3) m2 21,60 345,00 105,00 7.452,00 2.268,00 9.720,00 15.025,95 0,8069 9,2051

17 PINTURAS
17.1 Massa textura graffiato e tinta acrílica no reboco externo m2 178,00 13,20 19,00 2.349,60 3.382,00 5.731,60 0,4758 5,4280
17.2 Massa e tinta acrílica em reboco interno m2 178,00 15,00 25,00 2.670,00 4.450,00 7.120,00 0,5911 6,7428
17.3 Verniz incolor pigmentado p/ concreto aparente externo m2 596,00 20,00 13,00 11.920,00 7.748,00 19.668,00 1,6327 18,6261
17.4 Verniz incolor pigmentado p/ concreto aparente interno m2 1.213,00 9,00 8,00 10.917,00 9.704,00 20.621,00 1,7118 19,5286
17.5 Esmalte sintético marrom na porta de ferro  e treliças un 15,00 110,00 150,00 1.650,00 2.250,00 3.900,00 0,3238 3,6934
17.6 Esmalte sintético marrom nos corrimões de ferro ml 70,00 8,00 15,00 560,00 1.050,00 1.610,00 0,1337 1,5247
17.7 Verniz fosco em rodapés de madeira de lei m.l. 115,00 2,00 9,00 230,00 1.035,00 1.265,00 59.915,60 0,1050 1,1980

18 LIMPEZA
18.1 Limpeza pisos de cerâmica, basalto, granito m2 543,80 2,30 2,75 1.250,74 1.495,45 2.746,19 0,2280 2,6007
18.2 Limpeza de vidros m2 103,23 2,75 4,20 283,88 433,57 717,45 3.463,64 0,0596 0,6794

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SUB TOTAIS 366.501,78 139.285,79 1.204.631,62 1.204.631,62 100,0000 1.140,8145

CAXIAS DO SUL ORÇAMENTO Nº. 01 Responsável Técnico: Folha Nº.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DATA: 14.10.2009 04
DOIS MÓDULOS NO LADO NORTE DO PRÉDIO CUB CAL8-A: R$1.055,94 arquiteto João Alberto Marchioro


